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1.
Eléments pour la notation et l’évaluation


des offres

Un exemple d’article de CCA pour le jugement des propositions est donné ci-dessous.

Il est important de mettre l’accent sur le niveau technique de la prestation afin d’éviter une standardisation des prestations vers le bas en terme de qualité.

Article … Jugement des propositions

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés publics au moyen des critères suivants :

Critères de sélection des candidatures :

1. Garanties financière,

2. Moyens du candidat (personnel, matériel),

3. Références, expériences ou qualifications du candidat dans le domaine de la pollution bactériologique, de la réglementation, de l’élaboration des profils de baignade,

4. Démarche qualité du bureau d’études.

Critères d’attribution des offres :

· 30 % Prix des prestations,

· 70 % Valeur technique de l’offre :

· Compréhension du cahier des charges et méthodes et moyens mis en œuvre (40 %),

· CV et expériences des intervenants (20 %),

· Délais (10 %) 
2. Exemple de bordereau des prix

Il s’agit d’un exemple de bordereau des prix qui prend en compte la mise en place d’options pour le passage d’un profil de type 1 à un profil de type 2 (plage n°1), et d’un profil de type 2 à un profil de type 3 (plage n°3).
	Bordereau des prix
	Profils de type 1
	Profils de type 2

	
	
	

	Montants forfaitaires par profil
	Tranche ferme
	Tranche optionnelle
	Totaux
	Tranche ferme
	Tranche optionnelle
	Totaux

	
	Profil de type 1
	Passage à profil de type 2
	
	Profil de type 2
	Passage à profil de type 3
	

	Plage n°1 : Tartempion 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phase 1 : Etat des lieux
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phase 2 : Diagnostic
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phase 3 : Plan d'actions et gestion
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	définition, lancement et suivi de la campagne de mesures complémentaires
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plage n°2 : Tartempion 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phase 1 : Etat des lieux
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phase 2 : Diagnostic
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phase 3 : Plan d'actions et gestion
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	définition, lancement et suivi de la campagne de mesures complémentaires
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Modélisation hydrodynamique
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totaux
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Estimation des délais de réalisation

Les éléments relatifs au délai sont libellés dans le CCTP au point 8, comme suit :

« Le délai maximum de réalisation de l’étude est fixé à « nombre à donner par le maître d’ouvrage » mois.

Le bureau d’études proposera dans son offre un planning détaillé par phase, et mettant aussi en évidence les délais nécessaires pour la réalisation éventuelle des campagnes de mesure.

Dans le cas d’un profil de type 2 ou de type 3, le bureau d’études prendra en compte la nécessité de réaliser les campagnes de mesure pendant la période balnéaire et éventuellement les épisodes pluvieux.

Dans le cas où il s’agit d’un réexamen de profil existant, le bureau d’études proposera un planning dans lequel il tiendra compte du fait que la phase 1 ne doit être qu’actualisée.

Dans son offre, il alertera le maître d’ouvrage s’il détecte une incompatibilité entre les demandes qui pourraient être faites en termes de délais dans l’appel d’offres, et les délais et périodes nécessaires pour la réalisation des campagnes de mesure».

Dans son évaluation du délai maximum, le maître d’ouvrage pourra prendre en compte les éléments d’appréciation suivants :

· Phase 1 : pour une réactualisation d’étude, le délai est de l’ordre de 1 mois, 2 à 3 mois sinon.

· Campagnes de mesures complémentaires : la durée de la saison balnéaire avec un période d’orage en plus.

· Phase 2 : 1 à 2 mois.

· Phase 3 : 1 à 2 mois.

Pour un réexamen de profil type 1, la durée de l’étude est de l’ordre de 3 mois.

Pour un nouveau profil de type 2, la durée de l’étude est de l’ordre de 6 à 7 mois (d’avril/mai à septembre/octobre) incluant la saison balnéaire et peut se réduire en restant centrée sur la saison.

Pour un nouveau profil de type 3 correspondant à un type 2 plus de la modélisation hydrodynamique, le délai peut être de l’ordre de 9 à 12 mois.

Dans le cas d’une réactualisation de profils 2 ou 3, ces délais pourront être réduits de 2 à 3 mois, en supposant qu’il y ait analyses ou modélisation.[image: image1.png]
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